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ПРОТОКОЛ №4 

 
            Управление сельского хозяйства и продовольствия Хойникского райисполкома,8(02346) 4-18-91 (место 

проведения, контактный телефон)  03.02.2025 года,  9.00. 

            Конкурсная комиссия по проведению переговоров, утвержденная приказом Управления сельского 

хозяйства и продовольствия Хойникского райисполкома от 08.01.2025 года №12 в составе председателя комиссии 

Максимовича А.А. и членов комиссии  Бритько Е.И., Бойко Т.И.,Сенько М.Н. ,Костюченко В.А., Саченко Ю.А. 

провела вскрытие конвертов с документами. 

 Вскрыто 2 конверта, в том числе: 

 

№1 КМУП «Хойникское ПМС» 

№2 КМУП «Брагинское ПМС» 

 

 

Конкурсная комиссия отмечает, что документы представленные участниками 

№1 полностью соответствует требованиям, и принимаются к рассмотрению; 

№2 полностью соответствует требованиям, и принимаются к рассмотрению; 

Содержание основных данных об участниках приводится в следующей таблице: 

 

Полное наименование участника Адрес участника 

 

Сумма выполнения мероприятия, 

бел.руб. 

КМУП «Хойникское ПМС» Республика Беларусь, 

Гомельская обл., Хойникский район, 

г.Хойники, ул. Революционная,5 

240 941,00 

КМУП «Брагинское ПМС» Республика Беларусь, 

Гомельская обл., Брагинский район, 

г.п. Комарин, ул.К.Маркса ,33 

240 941,00 

 

1.  Изучив предоставленные документы  двух участников комиссия отметила, что сумма выполнения мероприятия 

у обоих участников одинаковая. Однако проанализировав объемы выполненных работ участником комиссия 

пришла к выводу, что  КМУП «Хойникское ПМС» за период с 2010 по 2024 год выполнен  объем работ на 14 

(четырнадцати) объектах. Опыт выполнения  ремонтно-эксплуатационных работ (технического ухода) большой и 

немаловажно то, что  предприятие находится на территории Хойникского района. По предоставленным 

документам  КМУП «Брагинское ПМС» сведения по выполняемым работам  отсутствуют. Территориально КМУП 

«Брагинское ПМС» находится  в Брагинском районе г.п. Комарин. Перемещение техники для выполнения работ 

приведет к дополнительным затратам. 

2. .Особое мнение  члена  (членов) комиссии –нет. 

3.  Признать победителем по выбору исполнителя мероприятия КМУП «Хойникское ПМС» .  

3.  Заключить договор с победителем в течение 10 дней. 

 
Председатель комиссии   Максимович А.А. 

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

Заместитель  

председателя комиссии ___________________                                           Бритько Е.И.__________ 
                                                                   (подпись) 

Секретарь комиссии   Бойко Т.И. 
 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

 
Члены комиссии:   Сенько М.Н. 

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 
   Костюченко В.М.. 

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 
   Саченко Ю.А. 

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 


